

河南交通投资集团有限公司 2024 年高速公路日常养护施工（招标编号为豫工程 20240266001）于 2024-05-22 在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

	第一名	第二名	第三名
中标候选人	河南交投交通建设集团有限公司	安徽交控工程集团有限公司	河南省公路工程局集团有限公司
投标报价(元)/投标费率(%)	99.970	99.990	99.960
项目负责人	李博, 刘华, 孟建坤, 王生明, 袁治, 王建辉	陈晨、章浩、韦祥峰、王良宗、崔北康、王磊	陈平祥, 孙会刚, 张铁富, 吴伟, 李传明, 陈辉龙
质量			
工期（交货期）			

1.1、中标候选人项目管理人员情况

序号	标段编号	单位名称	姓名	人员类别	职务	身份证号码	职业资格证书	证书编号
1	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	董宏伟	其他	项目总工程师	410*****3014	高级工程师、安全生产考核证	B202009C11900040、豫交安 B(17)G00395
2	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	王建辉	其他	项目经理	413*****4816	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19130900717、豫 1412007200806024、豫交安 B(23)G01598
3	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	苗海燕	其他	项目总工程师	410*****2466	高级工程师、安全生产考核证	B19180901182、豫交安 B(17)G00965
4	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	袁治	其他	项目经理	410*****1039	正高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	A19170900091、豫 1412014201518647、豫交安 B(17) G00228
5	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	王学修	其他	项目总工程师	411*****0933	高级工程师、安全生产考核证	B19170900511、豫交安 B(23) G01115
6	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	王生明	其他	项目经理	410*****6559	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19150900747、豫 1412014201517956、豫交安 B(17)G00394
7	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	马辉	其他	项目总工程师	410*****0016	高级工程师、安全生产考核证	B19170900498、豫交安 B(17) G00393
8	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	孟建坤	其他	项目经理	410*****2517	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19160900461、豫 1412009201008101、豫交安 B(05) G30269
9	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	盖玉京	其他	项目总工程师	370*****3412	高级工程师、安全生产考核证	B19110900494、豫交安 B(05)G30266
10	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	刘华	其他	项目经理	410*****0012	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19160900457、豫 1412016201626938、豫交安 B(20)G00726
11	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	陈云	其他	项目总工程师	410*****2014	高级工程师、安全生产考核证	B19170900484、豫交安 B(23)G01604
12	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	李博	其他	项目经理	412*****0012	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19120900228、豫 1412006200805793、豫交安 B(05)G30265

13	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	刘元树	其他	项目总工程师	320*****8330	高级工程师、安全生产考核证	9342023000602093654、皖交安 B(22)G02457
14	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	王磊	其他	项目经理	342*****7075	工程师、一级建造师、安全生产考核证	中(19)0196、皖 1342023202401743、皖交安 B(21)G06393
15	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	戴倩文	其他	项目总工程师	342*****3617	高级工程师、安全生产考核证	(2020)934004517、皖交安 B(12)G30008
16	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	崔北康	其他	项目经理	340*****4692	安全生产考核证	皖交安 B(20)G00656
17	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	崔北康	其他	项目经理	340*****4692	高级工程师、一级建造师	9342023000602093621、皖 1342022202301270
18	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	李斌	其他	项目总工程师	340*****4575	高级工程师、安全生产考核证	(16)934516774、皖交安 B(17)G00089
19	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	王良宗	其他	项目经理	342*****0652	正高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	ZG(15)93446678、皖 1342005200803036、皖交安 B(19)G01783
20	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	刘东林	其他	项目总工程师	342*****6196	高级工程师、安全生产考核证	9342022000602029311、皖交安 B(17)G00095
21	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	韦祥峰	其他	项目经理	340*****251X	安全生产考核证	皖交安 B(19)G02024
22	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	韦祥峰	其他	项目经理	340*****251X	高级工程师、一级建造师	9342023000602093644、皖 1342022202302123
23	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	王健	其他	项目总工程师	340*****0019	高级工程师、安全生产考核证	9342021000602013287、皖交安 B(12)G30006
24	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	章浩	其他	项目经理	342*****0616	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	(10) 93402623、皖 1342005200803046、皖交安 B(17)G00001
25	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	武鹏鹏	其他	项目总工程师	342*****3828	高级工程师、安全生产考核证	(2020) 934004592、皖交安 B(14)G30122
26	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	陈晨	其他	项目经理	342*****4096	安全生产考核证	皖交安 B(19)G02022
27	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	陈晨	其他	项目经理	342*****4096	高级工程师、一级建造师	9342023000602093636、皖 1342019202001268
28	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	孙红宇	其他	项目总工程师	420*****5696	正高级工程师、安全生产考核证	A19170900111、豫交安 B(05) G04114
29	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	陈辉龙	其他	项目经理	510*****7217	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19130900704、豫 1412007200806010、豫交安 B(19) G00969
30	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	陈晓磊	其他	项目总工程师	411*****917X	高级工程师、安全生产考核证	B19150900726、豫交安 B(11) G01343
31	豫工程	河南省公路工程局集团有限公司	张铁富	其他	项目经理	410*****2412	教授级高级工程师、一级	A19090900071、豫 1412006200806030、豫

	20240266001001	局集团有限公司			理		建造师、安全生产考核证	交安 B (20) G00574
32	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	李传明	其他	项目经理	412*****4774	正高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	A19180900015、豫 1412007200806015、豫交安 B (11) G07823
33	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	周合轻	其他	项目总工程师	410*****7033	工程师、安全生产考核证	C19038130900115、豫交安 B (13) G02893
34	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	吴伟	其他	项目经理	410*****1535	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19160900444、豫 1412012201211882、豫交安 B (19) G00585
35	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	全辉	其他	项目总工程师	410*****101X	高级工程师、安全生产考核证	B19180901213、豫交安 B (15) G03509
36	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	刘晓博	其他	项目总工程师	411*****0079	高级工程师、安全生产考核证	B202009C11900010、豫交安 B (13) G02850
37	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	孙会刚	其他	项目经理	410*****203X	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19120900236、豫 1412006200806022、豫交安 B (20) G00537
38	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	王雅敏	其他	项目总工程师	410*****0044	工程师、安全生产考核证	C19038120930120、豫交安 B (11) G01346
39	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	陈平祥	其他	项目经理	413*****5171	高级工程师、一级建造师、安全生产考核证	B19140900729、豫 1412009201109189、豫交安 B (21) G01081

1.2、中标候选人企业业绩

序号	标段编号	中标候选人名称	中标工程名称	建设单位	合同签订时间	合同签订金额
1	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	河南交通投资集团有限公司信阳分公司淮内高速公路息县至邢集段日常养护与应急抢修工程施工	河南交通投资集团有限公司信阳分公司	2023年01月01日	8857200.00
2	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	2023年郑民高速 K0+000-K119+570 段日常养护施工	河南中原高速公路股份有限公司郑开分公司	2023年01月03日	17320935.00
3	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	2023年京港澳高速公路 K690+400-k806+123 段日常养护工程	河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司	2023年01月01日	23119400.00
4	豫工程 20240266001001	河南交投交通建设集团有限公司	河南高速公路发展有限责任公司宛龙分公司商南高速公路周口至南阳段日常养护与应急抢修工程施工	河南高速公路发展有限责任公司宛龙分公司	2021年01月01日	11314200.00
5	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	2019-2020 年度安徽省部分高速公路路面修复养护工程(合同编号: YGLM-2019-03A)	安徽省交通控股集团有限公司	2019年07月10日	92938397.17
6	豫工程 20240266001001	安徽交控工程集团有限公司	2019-2020 年度安徽省部分高速公路路面修复养护工程(YGLM-2019-03B)	安徽省交通控股集团有限公司	2019年07月10日	64157315.14
7	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	郑栾高速公路 K82+910-K183+479 段日常养护施工	河南中原高速公路股份有限公司平顶山分公司	2023年07月11日	13533569.00
8	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	河南交通投资集团有限公司许昌分公司 NO.2 标段 G1516 盐洛高速公路禹登段 K746+258-K794+638 日常养护	河南交通投资集团有限公司许昌分公司	2024年04月28日	7128681.00
9	豫工程 20240266001001	河南省公路工程局集团有限公司	河南交通投资集团有限公司信阳分公司高速公路日常养护施工 NO.2 标段	河南交通投资集团有限公司信阳分公司	2023年04月01日	6253800.00



	团有限公司							
3	河南省公路工程局集团有限公司	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4	上海市政养护管理有限公司	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0

六、所有投标人或供应商技术标评分情况

序号	单位名称	评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	评委 F	评委 G
1	河南交投交通建设集团有限公司	18.1	19.46	16.2	18.2	18.45	18.4	19.0
2	安徽交控工程集团有限公司	15.4	17.45	13.6	16.6	16.35	17.0	18.0
3	河南省公路工程局集团有限公司	16.2	17.18	13.6	16.9	16.45	17.0	14.8
4	上海市政养护管理有限公司	14.2	14.78	12.2	15.7	15.06	16.0	15.1
5	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	15.4	18.21	13.6	15.8	16.8	18.4	18.7

七、所有投标人或供应商总得分情况

序号	单位名称	报价得分	总得分
1	河南交投交通建设集团有限公司	49.99	98.25
2	安徽交控工程集团有限公司	49.97	96.31
3	河南省公路工程局集团有限公司	50.0	96.02
4	上海市政养护管理有限公司	49.98	94.7
5	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	49.99	93.69

八、公示时间：2024年05月23日至2024年05月27日

九、招标文件规定公示的其他内容

序号	单位名称	其他内容
1	河南省公路工程局集团有限公司	计划工期:G4京港澳高速公路郑州段 K640+000-K690+400、G3001 郑州西南绕城高速公路 K000+000-K52+020;约 37 个月;计划开工日期: 2024 年 6 月 1 日,计划交工日期: 2027 年 6 月 30 日。S25 安罗高速 (K45+102-K151+404)、S25 安罗高速 (K0+000-K45+102);约 36 个月;计划开工日期: 2024 年 6 月 21 日,计划交工日期: 2027 年 6 月 30 日。S22 南林高速安阳段 K45+979-K97+522;约 36 个月;计划开工日期: 2024 年 7 月 1 日,计划交工日期: 2027 年 6 月 30 日。S26 台辉高速濮鹤段 K99+340-K156+353;约 36 个月;计划开工日期: 2024 年 7 月 1 日,计划交工日期: 2027 年 6 月 30 日。G5512 晋新高速新原段 K105+956-K118+716、G4 京港澳高速原新段 K597+526-K640+000;约 37 个月;计划开工日期: 2024 年 6 月 1 日,计划交工日期: 2027 年 6 月 30 日。大广高速濮阳段

	<p>K1776+154-K1835+593、台辉高速濮阳段 K98+000-K99+340、台辉高速公路豫鲁省界至范县段 K0+000-K37+551、德上高速范县段 K212+028-K231+633、大广高速省界段 K1762+000-K1776+154、南林高速濮阳段 K35+000-K45+979、南林高速省界段 K1+501-K35+000、S26 台辉高速公路濮阳段（K37+551-K93+103）；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。安全目标：无重大安全隐患、安全生产“零”事故、无安全生产责任事故。</p>
2	<p>安徽交控工程集团有限公司</p> <p>计划工期：G4 京港澳高速公路郑州段 K640+000-K690+400、G3001 郑州西南绕城高速公路 K000+000-K52+020；约 37 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。S25 安罗高速（K45+102-K151+404）、S25 安罗高速（K0+000-K45+102）；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 21 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。S22 南林高速安阳段 K45+979-K97+522；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。S26 台辉高速濮鹤段 K99+340-K156+353；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。G5512 晋新高速新原段 K105+956-K118+716、G4 京港澳高速原新段 K597+526-K640+000；约 37 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。大广高速濮阳段 K1776+154-K1835+593、台辉高速濮阳段 K98+000-K99+340、台辉高速公路豫鲁省界至范县段 K0+000-K37+551、德上高速范县段 K212+028-K231+633、大广高速省界段 K1762+000-K1776+154、南林高速濮阳段 K35+000-K45+979、南林高速省界段 K1+501-K35+000、S26 台辉高速公路濮阳段（K37+551-K93+103）；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。安全目标：无重大安全隐患、安全生产“零”事故、无安全生产责任事故。</p>
3	<p>河南交投交通建设集团有限公司</p> <p>计划工期：G4 京港澳高速公路郑州段 K640+000-K690+400、G3001 郑州西南绕城高速公路 K000+000-K52+020；约 37 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。S25 安罗高速（K45+102-K151+404）、S25 安罗高速（K0+000-K45+102）；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 21 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。S22 南林高速安阳段 K45+979-K97+522；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。S26 台辉高速濮鹤段 K99+340-K156+353；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。G5512 晋新高速新原段 K105+956-K118+716、G4 京港澳高速原新段 K597+526-K640+000；约 37 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。大广高速濮阳段 K1776+154-K1835+593、台辉高速濮阳段 K98+000-K99+340、台辉高速公路豫鲁省界至范县段 K0+000-K37+551、德上高速范县段 K212+028-K231+633、大广高速省界段 K1762+000-K1776+154、南林高速濮阳段 K35+000-K45+979、南林高速省界段 K1+501-K35+000、S26 台辉高速公路濮阳段（K37+551-K93+103）；约 36 个月；计划开工日期：2024 年 7 月 1 日，计划交工日期：2027 年 6 月 30 日。质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。安全目标：无重大安全隐患、安全生产“零”事故、无安全生产责任事故。</p>

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

招标人：河南交通投资集团有限公司郑州分公司

代理机构：河南公路工程招标咨询有限公司

联系人：夏女士

联系电话：0371-61283090

2024 年 05 月 23 日